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Planimetria generale di progetto
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Rete centro urbano - Marina di Santa Caterina . A\
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ID TOPONOMASTICA TIPOLOGIA D LUNGH/N®
PROGETTO s
1 Via Li Santi Gravita 200 250,00
2 Via Lissandri Gravita 200 508,00
3 Via Archimede Gravita 200 450,00
4 Strada Santa Maria Gravita 200 333,00
5 Strada Santa Maria Gravita 200 245,00
6 Strada Santa Maria Gravita 200 336,00 i
7 Via Torre Santa Caterina Gravita 200 525,00
8 Via Emanuele Filiberto Gravita 200 71,87
9 Via Cantu Gravita 200 75,00 -
10 Via Verga Gravita 200 200,00
1 Via Micca Gravita 200 681,40
12 Strada Santa Caterina Gravita 200 109,00
13 Via Venturi Gravita 200 130,00
14 SP 286 Gravita 200 241,40
15 Via Federico Il Gravita 200 124,00
16 Via Venturi Gravita 200 170,00
17 SP 286 Grawvita 200 185,00
18 SP 286 Gravita 200 410,00
19 Via Torre Santa Caterina Gravita 200 281,00
20 Via Emanuele Filiberto Gravita 200 320,00
21 Via Emanuele Filiberto Gravita 300 750,00
22 Via Emanuele Filiberto Premente 300 347,09
23 SP112 Gravita 500 5829,18
24 SP 286 Gravita 200 135,00
25 Via Omero Gravita 200 210,00
26 Strada Santa Caterina Gravita 200 330,00
27 Via Emanuele Filiberto Premente 200 120,61
28 Strada Santa Caterina Gravita 200 175,00
32 Via Tarricone Sostituzione 500 244,27
33 Via delle Rose (strada pubblica) Grawvta 200 130,00
34 Via delle Rose (strettoia) Grawvta 200 35,00
35 Via delle Rose (strada privata) Grawvta 200 95,00
101 Via Emanuele Filiberto Impianto di rilancio 1
102 Via Emanuele Filiberto Impianto di rilancio 1
103 Via Emanuele Filiberto Via Fumarola 1
104 Lungomare Alfonso La Marmora | Potenziamento ISF esistente 1
TOTALE OPERE A RETE (m) 13796,82
TOTALE OPERE PUNTUALI 4
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Rete fognaria di progetto
---------- Tronchi in pressione GH DN200/300

Tronco GR DN200

Tronco GR DN300

| | | TronCO GR DNSOO

== Tronco GR DN500 da sostituire

& Vano gruppo elettrogeno
m Impianto di rilancio
@ Potenziamento IS F

Rete fognaria esistente

Tronco (vari diametri)

Tronco DN500-700

— T T 7 Premente DN200-DN250

________ Premente DN500
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